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P I T O N   6
SISTEM ELECTRONIC FLINTAB
PENTRU MODERNIZARE POD BASCULĂ MECANIC
Capacitate 50t, Lungime 15m, 30 dale transversale

Se execută o fundaţie (poz. 1) între cele două fundaţii centrale
existente (poz. 1 - 2 buc.)

Loc de execuţie a poz. 1 (2 buc.)
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Se execută o îmbrăcare a fiecărui colţ într-o fundaţie poz. 2 (total 4 buc.)

Loc de execuţie a poz. 2 (total 4 buc. - câte una în fiecare colţ al cuvei)
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CUVA DUPĂ EXECUTARE FUNDAŢII

1 2

2

total 4 buc.

1

total 2 buc.
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ASPECT FINAL AL SISTEMULUI

Se execută (volum lucrări):
Beton BC 22.5

(m3)
Oţel beton
PC52 Φ16

(kg)

Oţel beton
OB37 Φ8

(kg)

Plăci înglobate, tablă
grosime 20mm

poz. 1 - 2 buc. 2.5 186 86 80
poz. 2 - 4 buc. 0.7 83 16 160
TOTAL 3.2 m3 269 kg 102 kg 240 kg
Cantităţile sunt maxime şi sunt date pentru cele mai defavorabile condiţii de execuţie
ale cuvei.

Lucrările se desfăşoară în următoarea ordine:
• se eliberează complet cuva prin înlăturarea constucţiei metalice a podului basculă
• în cuvă rămân fundaţiile de sprijin ale vechiului mecanism de cântărire mecanic
• întrucât punctele de sprijin ale noului pod electronic diferă faţă de cel mecanic (în

special cota de elevaţie a noilor puncte de sprijin fiind la cca 280mm sub grinda “I” a
construcţiei metalice a podului), este necesară turnarea în fiecare colţ a unui bloc de
beton slab armat care va îngloba şi fundaţia existentă. La jumătatea cuvei se va
turna de o parte şi de alta câte un un bloc de beton slab armat între cele două
fundaţii existente

• FLINTAB livrează kit-urile de asamblare ale celulelor de cântărire care se sudează
direct la grinzile “I” de rezistenţă ale podului basculă

• toate mecanismele vechiului pod nu se mai folosesc (pârghii, braţe mobile, cuţite,
cap indicator)

• toate operaţiile de sudură şi montaj ale kit-urilor de asamblare ale celulelor de
sarcină, inclusiv reinstalarea întregii construcţii în cuvă, se fac numai sub asistenţa
tehnică FLINTAB inclusă în ofertă


